广州南沙新区明珠湾起步区二期-凤凰大道快速化改造工程丰泽路~黄阁南路隧道顶管段设计咨询服务招标公告
1.招标条件

广东建设工程监理有限公司（代理单位）受广东省建筑设计研究院有限公司（招标人）委托，遵循公开、公平、公正的原则，现对广州南沙新区明珠湾起步区二期-凤凰大道快速化改造工程丰泽路~黄阁南路隧道顶管段顶管工作井、下穿莞佛高速桥桩加固设计咨询服务进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：广东省广州市南沙区。

2.2项目资金来源：自筹资金。

2.3工作周期：从双方签订合同之日起至2025年4月20日止。

2.4工程概况：本工程隧道部分设计范围FHK3+645~FHK4+980，隧道主线工程为双向六车道，全长1335m。隧道段黄阁南路节点下穿现状黄阁南路和莞佛高速高架，为确保高架在隧道施工过程中的安全，节点处采用顶管方案，顶管段长149.7m。

顶管段分离两侧独立顶进实施，管片环宽1.5m。顶管内净宽13m，高7.626m，管片壁厚900mm顶管段始发井里程为：FHK4+476.200~FHKK4+502.0，接收井里程为：FHK4+651.7~FHK4+666.7。顶管始发井结构外包尺寸45.5m×25.8m，顶板覆土厚约2.0m；顶管接收并外包尺寸41.6m×15.0m，顶板覆厚约1.6m。

2.5 本项目总建安费暂定为219384.06万元，对应设计费3589.75万元，设计费费率约为1.64%;拟招标部分对应工程建安费暂定为14352万元，按主合同设计费费率并下浮20%计算，招标控制价为188.30万元。
3.工作内容（内容包括但不限于）

3.1广州南沙新区明珠湾起步区二期-凤凰大道快速化改造工程丰泽路~黄阁南路隧道顶管段设计咨询内容
（1）主动收集设计所需的国土、规划、水利、电力、地铁、高速公路等相关资料，配合完成规划、用地、交通、电力、水务、文物保护安全评价、环评、水保、地灾评估、消防等报建报批工作。

（2）隧道顶管段：

矩形顶管工作井、接收井及后背结构施工图、矩形顶管工作井和接收井围护结构施工图、矩形顶管工作井和接收井桩基础施工图、顶管段莞佛高速桥桩加固设计施工图、顶管隧道段地层加固专项设计等咨询。

（3）相应的预算编制工作。

（4）配合业主提出所需要开展的其他相关工作。

4.投标人资格要求

4.1在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照；

4.2资质要求：国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质，或市政行业城市隧道工程甲级资质。
4.3国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）的企业信用信息公示报告，未被列入“严重违法失信企业名单”；

4.4《信用中国》网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的信用报告，未被列为“失信被执行人”；

4.5投标人不允许联合体投标。

5．招标文件的获取
2023年4月24日至2023年4月28日，上午：9：30-11：30，下午：14：30-17：00。（节假日除外）

在规定的报名时间内，申请人须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广东建设工程监理有限公司（地址：广州市荔湾区流花路73号流花君庭三楼）购买招标文件，招标文件每套人民币500元，售后不退，逾期不受理。报名时应提交下列资料：

(1) 法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件及被授权人身份证原件;

(2) 营业执照副本复印件及资质证书副本复印件。

以上资料一式两份，复印件加盖公章，资料不全的，不予报名。投标人须保证其提供的投标资料的真实性，招标人有权在投标文件的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将上报相关部门严肃查处。

如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，可以发出补充公告，适当延长报名时间。

6.资格审查方式：本项目采用资格后审方式。

7.本公告在广东建设工程监理有限公司网站（http://www.gdces.com）及广东省建筑设计研究院有限公司网址（http://www.gdadri.com）发布。

8.递交投标文件及启封时间、地点：

递交截止时间：2023年5月 16日上午09：30。

投标文件递交地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭三楼会议室。

启封时间：2023年 5月16日上午09：30。

启封地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭三楼会议室。

招标单位：广东省建筑设计研究院有限公司

联系人：苏工      联系电话：020-83522681
招标代理机构：广东建设工程监理有限公司

联系人：朱工     联系电话：020-86690192-8013
 广东省建筑设计研究院有限公司

                              广东建设工程监理有限公司

                          2023年4月23日   
